UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.
Stavebné práce a rekonštrukcie · ukstav.sk

Obchodná 559/37
811 06 Bratislava – Staré Mesto
IČO: 57 177 945 · DIČ: 21225899974
+421 950 405 659
ukstav.sk@gmail.com

Orientačná cenová ponuka — práce + stavebný materiál

Číslo: UKSTAV-2026-1027-P48 · Dátum: 27. 10. 2026 · Platnosť: 30 dní

Objekt
Púpavová ul. 20, Bratislava · byt č. 48

Poschodie / plocha
XII. poschodie · 62,12 m² (byt)

Zákazník / dopyt
Filip Z. · kompletná rekonštrukcia

Predpokladaný štart
január 2027 · trvanie cca 8–12 týždňov

Dôležité: Táto ponuka zahŕňa iba remeselné práce a stavebný / inštalačný materiál (elektro bez svietidiel, voda, nivelácia, stierky/maľba, práce v kúpeľni bez obkladu a sanitárie, pokládka podlahy bez nášľapnej vrstvy, demontáž a odvoz).

Kuchyňa, dvere, skrine, finálna podlaha, obklady, sanitária, lustre/svietidlá a klimatizácia nie sú ocenené — cenu vieme dopočítať až po výbere konkrétneho materiálu / modelu zákazníkom.

1. Nacenený rozsah (práca + materiál)

Sumy v EUR vrátane DPH 23 %.

№	Pozícia	J.	Množ.	Práce	Materiál	Spolu
1	Vypratanie + demontáž (stará kuchyňa, podlahy, obklady/dlažba, vstavané skrine; bez novej kuchyne/dverí)	komp.	1	2 100 €	—	2 100 €
2	Vynášanie + odvoz + likvidácia stavebného odpadu (XII. p., malý výťah)	komp.	1	1 700 €	—	1 700 €
3	Kompletná výmena elektroinštalácie (káble, rozvádzač, krabice, ističe, štandardné zásuvky/vypínače) — bez lustier a svietidiel	byt	1	3 400 €	2 000 €	5 400 €
4	Výmena rozvodov vody a kanalizácie + predĺženie ~5 m (kuchyňa, práčka → komora)	byt	1	2 500 €	1 000 €	3 500 €
5	Zamurovanie jedných dverí v priechodnej kúpeľni + omietka	ks	1	350 €	100 €	450 €
6	Kúpeľňa + WC — hydroizolácia, príprava, pokládka (práca), lepidlá/škárovanie; dokončenie montáže Geberit (práca). Bez obkladu/dlažby a sanitárie.	komp.	1	2 800 €	450 €	3 250 €
7	Nivelizácia podláh — práca + nivelizačná hmota	m²	62,12	900 €	500 €	1 400 €
8	Pokládka plávajúcej podlahy stromček — iba práca + podložka/parozábrana (bez nášľapnej vrstvy)	m²	60	1 800 €	350 €	2 150 €
9	Príprava, stierkovanie a 2× maľovanie stien — práca + stierka, penetrácia, farba	m²	195	3 100 €	900 €	4 000 €

№	Pozícia	J.	Množ.	Práce	Materiál	Spolu
10	Vyrovnanie stien v kuchyni pod budúcu L-linku (bez dodávky kuchyne)	komp.	1	450 €	100 €	550 €
11	Doprava stavebného / inštalačného materiálu	komp.	1	—	280 €	280 €

Práce spolu	19 100 €
Stavebný / inštalačný materiál spolu	5 680 €
Medzisúčet	24 780 €
Rezerva 10 % (skryté práce / logistika XII. p.)	2 478 €
SPOLU S DPH 23 %	**27 258 €**

2. Položky po výbere materiálu zákazníkom — zatiaľ bez ceny

№	Položka	Množstvo	Stav
F1	Nášľapná vrstva plávajúcej podlahy (stromček) + sokle	60 m² + rezerva	Cena po výbere
F2	Obklad a dlažba kúpeľňa + WC	≈ 3,5 + ≈ 20 m²	Cena po výbere
F3	Sanitárne vybavenie (umývadlo, vaňa/sprcha, batérie…)	1 komplet	Cena po výbere
F4	Kuchyňa L 236 × 253 cm + montáž	≈ 4,89 bm	Cena po výbere
F5	Vstavané spotrebiče kuchyne	set	Cena po výbere
F6	7 interiérových dverí + montáž	7 ks	Cena po výbere
F7	2 vstavané skrine (1,5 m + 3,5 m)	5 bm	Cena po výbere
F8	Svietidlá, lustre, dizajnové body	byt	Cena po výbere
F9	Klimatizačná jednotka	1 set	Cena po výbere

3. Poznámky

- Liatinové radiátory podľa foto ponechávame — výmena nie je v cene.
- Pivnica 1,79 m² a loggia nie sú v rozsahu.
- Fixná cena po osobnej obhliadke a odsúhlasení výberu materiálov.
- Orientačná ponuka; skryté poruchy po otvorení konštrukcií sa riešia dodatkom.

Za UKSTAV SLOVAKIA s. r. o.

podpis / pečiatka

Zákazník

meno / podpis

UKSTAV SLOVAKIA s. r. o. · Obchodná 559/37, 811 06 Bratislava
IČO 57177945 · DIČ 21225899974 · ukstav.sk

Anatolij Porokhnavets +421 950 405 659
Mihajlo Kovač +421 951 827 835